


DEVIATION DE LA RN1 à DZOUMOGNE



APPRECIATION DES DEPENSES

DEAL Mayotte / SIST / ETN
Déviation de la RN1 à Dzoumogné _ Commune de BANDRABOUA
Dossier d'enquête parcellaire _ juillet 2018



1 – COÛT DES TRAVAUX¹

10 040 000,00 € (TTC)²

- Terrassements des voiries et giratoire nord
- Remblai de pré chargement
- Giratoire Sud
- Ouvrage sans remblai de pré chargement

2 – ESTIMATION DES ACQUISITIONS³

212 000,00 €

(Hors toutes indemnités et marge de 10% de négociation)

SOIT UN TOTAL DE

10 252 000,00 €

¹ Voir les détails dans l'annexe 1

² TVA à 0%

³ Voir les détails à la page 12 du bilan de la négociation



OUVRAGES D'ART - GENIE CIVIL
www.artcad-etudes.fr



15-sept.-16

Déviaton de la RN1 à Dzoumogné

Ventilation des dépenses travaux - Terrassement / Ouvrage pour la déviation

Dépenses (hors acquisitions foncières)	Scenario 0 - Quadripoutre sur la déviation (valeur mars 2016)	
Terrassements voiries et giratoire nord	2 900 000.00 €	
Remblai de préchargement	130 000.00 €	5 820 000.00 €
Giratoire Sud	2 790 000.00 €	
Ouvrage sans remblai de préchargement	4 220 000.00 €	4 220 000.00 €
TOTAL € TTC (TVA 0%)	10 040 000.00 €	10 040 000.00 €